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на Капитальный ремонт санузлов главного корпуса и капитальный ремонт вспомогательных помещений ГАУЗ РБ РСДР "Сакмар"У453815, Республика
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____ Т. Р. Рахматуллин
гс /с :г& -  2018 г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______________________
Средства на оплату труда___________________________________

_127,331 тыс. руб. 
_ 1 5,069 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2018 г.
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Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Общестроительные работы

О ч CD ны

1 ТЕРр63-7-
5
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Разборка облицовки стен: из керамических 
глазурованных плиток
НР (1255 руб.): 77% от ФОТ (1630 руб.)
СП (815 руб.): 50% от ФОТ (1630 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

2,1304
(10 ,1Т12*13 ‘ 7)/100

940,08 739,29 200,79 25,65 -  2003 1575 428 55 74,3 158,29

2 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от  
12.11.14 
№703/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов
НР (350 руб.): 80% от ФОТ (437 руб.)
СП (219 руб.): 50% от ФОТ (437 руб.)

100 м2 
расчище 

нной 
поверхно 

сти

2,1304 205,09 205,09 437 437 20,8 44,31



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

^Р15-01-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от  
12.11.14 
№703/пр

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на клее из сухих 
смесей: по кирпичу и бетону 
НР (3774 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (3994 руб.)
СП (1867 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3994 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

2,1304 10301,05 1853,77 .  40,17 21,19 21945 3949 86

*

45 159,67 340,16

4 ТЕРр61-1-
9
Приказ 
Минстроя 
России от  
12.11.14 
№703/пр

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Бетонит») 
толщиной до 10 мм для последующей 
окраски или оклейки обоями: стен
НР (1424 руб.): 79% от ФОТ (1803 руб.)
СП (902 руб.): 50% от ФОТ (1803 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

1,9274
(25,2+53,28+54,36+59,90)/100

1058,19 910,69 41,13 25,02 2040 1755 79 48 73,8 142,24

5 ТССЦ-402-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от  
01.06.16 
№380/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 819,145
192,74*8,5*0,5

4,65 3809

6 ТЕРр61-1-
10
Приказ 
Минстроя 
России от  
12.11.14 
№703/пр

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Бетонит») 
толщиной до 10 мм для последующей 
окраски или оклейки обоями: потолков 
НР (553 руб.): 79% от ФОТ (700 руб.)
СП (350 руб.): 50% от ФОТ (700 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

0,59
(9,71 +21,96+11,61+15,72)/100

1321,56 1158,8 45,56 27,95 780 684 27 16 89,76 52,96

7 ТССЦ-402-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от  
01.06.16 
№380/пр

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 250,75
59*8,5*0,5

4,65 1166

8 ТЕР15-06-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Оклейка обоями стен по монолитной 
штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
НР (981 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1038 руб.)
СП (485 руб.): 55%>*0,85 от ФОТ (1038 руб.)

100 м2 
оклеивае 

мой и 
обиваем 

ой
поверхно

сти

1,9274 3423,2 538,52 1,19 0,16 6598 1038 2 46,95 90,49



- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
_P15-0u-

004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Вгооая окраска стен, оклееных 
стеклообоями, красками
НР (185 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (196 руб.) 
СП (92 руб.): 55% *0,85 от ФОТ (196 руб.)

100 м2 
поверхно 
сти стен

1,9274 101,£ 101, 196 196

*

8,38 16,15

10 ТЕР15-04-
005-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная: 
по сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску
НР (180 руб.): 105%-0,9 от ФОТ (191 руб.)
СП (89 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (191 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,59 1393,86 324,32 9,0S 0,16 822 191 5 28,6 16,87

1 Io t ОЛОК

11 ТЕР15-01-
051-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№375/пр

Устройство натяжных потолков из 
поливинилхлоридной пленки (ПВХ) 
гарпунным способом в помещениях 
площадью: до 10 м2
НР (242 руб.): 105%Ю,9 от ФОТ (256 руб.) 
СП (120 руб.): 55% *0,85 от ФОТ (256 руб.)

100 м2 
облицовк 

и

0,38
(2*12+2*7)/100

739,47 673,94 65,53 281 256 25 48,07 18,27

ЛI ТССЦ-201-
1581
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№380/пр

Полотно натяжного потолка Standart лаковое 
белое с бортиком из ПВХ (гарпун)

м2 38 25,72 977

13 ТССЦ-101-
2202
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№380/пр

Дюбели распорные полиэтиленовые: 6x40 
мм

1000 шт. 1
1000/1000

198 198

14 ТССЦ-201-
1583
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№380/пр

Багет (фиксирующий профиль) стеновой 
невидимый для натяжного потолка

м 100 7,01 701

lb ТССЦ-101-
2064
Приказ 
Минстроя 
России от  
01.06.16 
№380/пр

Шуруп строительный с потайной головкой 100 шт. 10

..

5 50



-P20-G2
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
12.11 14 
№703/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в 
свету: до 0,5 м2
НР (363 руб.): 128%'0.9 от ФОТ (315 руб.)
СП (222 руб.): 83% '0.85 от ФОТ (315 руб.)

решетка

Решетки вентиляционные алюминиевые
4056"АРКТОС" типа: АМН, размером 200x200 мм2588

Приказ 
Минстроя 
России от  
01.06.16 
№380/пр

Снятие дверных полотен
НР (68 руб.): 82% от ФОТ (83 руб.) 
СП (51 руб.): 62% от ФОТ (83 руб.)

100 М2
дверных
полотен

0,228
(1,2*19)/100

Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

ТЕРр56-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах
НР (291 руб.): 82% от ФОТ (355 руб.)
СП (220 руб.): 62% от ФОТ (355 руб.)

100
коробок 19/100

Приказ 
Минстроя 
России от  
12.11.14 
№703/пр

ТЕР10-01-
039-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№375/пр

ТССЦ-203
0198
Приказ 
Минстроя 
России от  
01.06.16 
№380/пр

ТССЦ-10^
0887
Приказ 
Минстроя 
России от  
01.06.16 
№380/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2
НР (338 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (318 руб.)
СП (170 руб.): 63%*0,85 от Ф О Т(318 руб.)

100 м2 
проемов

0,266
(1,4‘ 19)/100

4894,77

Блоки дверные однопольные с полотном: 
глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, 
площадь 1,59 м2

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

компл



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

.ССЦ-101-
0952
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№380/пр

Защэлки врезные с ручками и корпусом из 
алюминиевого сплава

компл. 19 46,43 882

24 ТЕР10-01-
060-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
12.11.14 
№703/пр

Установка и крепление наличников
НР (83 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (78 руб.)
СП (42 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (78 руб.)

100 м 
коробок 
блоков

0,965
(90,5+6)/100

776,77 80,78 3,51 750 78 3• 7,82 7,55

Полы ламинат

25 ТЕРр57-2-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Разборка покрытий полов: из линолеума и 
релина
НР (54 руб.): 80% от ФОТ (68 руб.)
СП (46 руб.): 68% от ФОТ (68 руб.)

100 м2 
покрытия

0,59 116,42 112,31 4,11 2,12 69 67 2 1 11,39 6,72

26 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
НР (272 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (246 руб.)
СП (157 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (246 руб.)

, 100 м2 
стяжки

0,59 1441,46 396,68 48 20,74 850 234 28 12 39,51 23,31

27 ТЕР11-01-
034-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Устройство покрытий: из досок 
ламинированных замковым способом
НР (199 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (180 руб.)
СП (115 руб.): 75%>*0,85 от ФОТ (180 руб.)

100 м2 
покрытия

0,59 12290,42 304,5 9,59 7251 180 6 25,61 15,11

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 67985 11660 1266 228 1026,33

Накладные расходы 10614

Сметная прибыль » 5963

Итого по разделу 1 Общестроительные работы 84562 1026,33

Раздел 2. Полы керамогранит

Полы

28 ТЕРр57-2-
3
Приказ 
Минстроя 
России от  
12.11.14 
№703/пр

Разборка покрытий полов: из керамических 
плиток
НР (237 руб.): 80% от ФОТ (296 руб.)
СП (201 руб.): 68% от ФОТ (296 руб.)

100 м2 
покрытия

0,38 798,78 753,2 45,58 23,52 304 287 17 9 69,87 26,55



. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

.ЁР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
12.11.14 
№703/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм
НР (176 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (159 руб.)
СП (101 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (159 руб.)

100 м2
СТЯЖКИ

0,38 1441,46 396,68 48 20,74 548 151 18 8 39,51 15,01

30 ТЕР11-01- 
047-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Устройство покрытий ИЗ ПЛИТ 

керамогранитных размером: 40x40 см
НР (1451 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (1311 руб.) 
СП (836 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1311 руб.)

100 м2 
покрытия

0,38 21052,85 3430,14 35,24 21,02 8000 1303 13
•

8 310,42 117,96

31 ТССЦ-101-
4486
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№380/пр

Гранит керамический многоцветный 
неполированный, размером 400x400x9 мм

м2 -38,76 124,44 -4823

32 ТССЦ-101-
4484
Приказ 
Минстроя 
России от  
01.06.16 
№380/пр

Гранит керамический многоцветный 
неполированный, размером 300x300x8 мм

м2 38,76 108,21 4194

33 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№380/пр

Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ кг 300 24,6 7380

Ито го прямые Зсатраты по разделу в базисных ценах 15603 1741 48 25 159,52

Накладные расходы 1864

Сметная прибыль 1138

Итого по разделу 2 Полы керамогранит 18605 159,52

Раздел 3. Сантехнические работы

Санузел

34 ТЕРр65-4-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Демонтаж: умывальников и раковин
НР (78 руб.): 74% от ФОТ (106 руб.)
СП (53 руб.): 50% от ФОТ (106 руб.)

100
приборов

0,19
19/100

561,24 553,01 8,23 4,25 107 105 2 1 51,3 9,75



'  2 
ГЕРр65-4- 
2
Приказ 
Минстроя 
России от  
12.11.14 
№703/пр

3
Демонтаж: унитазов и писсуаров
НР (87 руб.): 74% от ФОТ (118 руб.)
СП (59 руб.): 50% от ФОТ (118 р у б )

4
100

ПриборО Е

5
0,17
17/100

6
697,3

7
688,

8
9.1

9
4,7

10 11
11

12
11

13 14
•

15
63,8'

16
10,8

17

ТЕРр65-4-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Демонтаж: моек
НР (58 руб.): 74% от ФОТ (78 руб.) 
СП (39 руб.): 50% от ФОТ (78 руб.)

100
приборов

0,07
7/100

1131,о: 1106,о; 2 i 12, 7G 77 *
102,6 7,16

ТЕР17-01-
001-14
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№375/пр

Установка умывальников одиночных: с 
подводкой холодной и горячей воды
НР (581 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (504 руб.)
СП (356 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (504 руб.)

10 компл. 1,9
19/10

1831,06 263,26 24,16 2,12 3479 500 46 4 21,65 41,14

ТССЦ-301-
0554
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№380/пр

Пьедесталы для умывальников 
полуфарфоровые и фарфоровые размером 
640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм

шт. 19 141,45 2688

оУ ТССЦ-301-
1527
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№380/пр

Смеситель латунный с гальванопокрытием 
для мойки настольный, с верхней камерой 
смешения

шт. 19 133,64 2539

I tr17-01- 
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№375/пр

Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным
НР (591 руб.): 128%Ю,9 от ФОТ (513 руб.) 
СП (362 руб.): 83%Ю,85 от ФОТ (513 руб.)

10 компл. 1,7
17/10

3647,97 296,42 45,09 5,23 6202 504 77 9 24,64 41,89

ТЕР17-01-
001-18
1риказ 
Минстроя 
эоссии от 
11.06.16 
49375/пр

Установка поддонов душевых: чугунных и 
зтальных мелких
ЧР (111 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (96 руб)
2П (68 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (96 руб.)

10 компл. 0,7
7/10

283,54 132,42 61,68 3,76 198 93 43 3 10,89 7,62



* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 *  ■ 13 .14 15 16 17
1ССЦ-301-
1598
Приказ 
Минстроя 
России от  
01.06.16 
№380/пр

Поддоны душевые эмалированные: 
стальные, размером 800x800x150 мм (без 
обвязки)

ш т. 7 627,86 4395

43 ТССЦ-301-
0621
Приказ 
Минстроя 
России от 
01.06.16 
№380/пр

Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой 
сеткой на гибком шланге, с кнопочным 
переключателем, с латунными маховичками, 
штангой

компл. 7 273,7 1916 •

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 21722 1396 172 19 118,43

Накладные расходы 1505

Сметная прибыль 936

Итого по разделу 3 Сантехнические работы 24163 118,43

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 105310 14797 1486 272 1304,28

Накладные расходы 13983

Сметная прибыль 8038

Итоги по смете:
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) 4073 158,29

Малярные работы (ремонтно-строительные) 1006 44,31

Отделочные работы 44759 481,94

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) _  6049 195,2

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

28584 118,39

Проемы (ремонтно-строительные) 1147 42,34

Деревянные конструкции 13414 31,37

Полы (ремонтно-строительные) 912 33,27

Полы 26708 171,39

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 679 27,78

Итого 127331 1304,28

В том числе:

Материалы 89027

Машины и механизмы 1486

ФОТ 15069

Накладные расходы 13983

Сметная прибыль 8038



'  2 а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

^ с Г О  п о  с м е т е 127331 1304,28

Составил: Проектная группа ООО "ПМК-СТРОЙМОНТАЖ" Р. 3. Рахматуллин



Гранд-СМЕТА

Y

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Карпитальный ремонт санузлов главного корпуса и капитальный ремонт вспомогательных помещений ГАУЗ РБ РСДР "Сакмар", 453815, Республика 
__________________ _______________  Башкортостан, Хайбуллинский район, д.Янтышево, ул.Шаймуратова,41 _______________

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№
пп

Номера сметных 
расчетов и смет

Сметная стоимость, руб. Общая
Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель­

ных работ
монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

сметная
стоимость,

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Глав а 2. Основные объе кты строительства

ЛС №1

Капитальный ремонт санузлов главного корпуса и 
капитальный ремонт вспомогательных помещений 
ГАУЗ РБ РСДР "Сакмар", 453815, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Янтышево, ул. 
Шаймуратова, 41.

1 Раздел 1 Общестроительные работы 84,56 84,56
2 Раздел 2 Полы керамогранит 18,61 18,61
3 Раздел 3 Сантехнические работы 24,16 24,16
4 Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 127,33 127,33

Глава 9. Прочие работы и затраты

УТВЕРЖДАЮ:
ч ГАУЗ РБ РСДР "Сакмар" 

Т.Р. Рахматуллин

j " Ш  а  З  ?С/йЯ:>̂  2018

Страница 1



.А

2 3 4 5 6 7 8Письмо 
Министерства 
строительства и 
ЖКХ от 05.12.2017 
г. №45082-ХМ/09

Проверка достоверности определения сметной * 
стоимости (Пост. №06 от 13.08.2015 г. прил. №2) 
10000/1,18/4,94

1,72

*

1,72

6

7

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9 127,33

•
1,72 

1 72

1,72 

129 05Затр;
8

зты в текущих цена>

Приказ ГК РБ по С 
и А № 8 от 19.01.18 

года

Капитальный ремонт санузлов главного корпуса и 
капитальный ремонт вспомогательных помещений 
ГАУЗ РБ РСДР "Сакмар", 453815, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский район, д. Янтышево, ул. 
Шаймуратова, 41.
Раздел 1 Общестроительные работы К=5 60 473,54 473 54
Раздел 2 Полы керамогранит К=5,59 
Раздел 3 Сантехнические оаботы К-Ч fin

104,03 104,03

9 Письмо 
Министерства 
строительства и 
ЖКХ от 05.12.2017 
г. №45082-ХМ/09

Проверка достоверности определения сметной 
стоимости К=4,94

1 оэ,ои
8,47

135,30
8,47

10
Итого "Затраты в текущих ценах" 712,87 8,47 721,34

Налог и и осязательные платежи * -
11 
12

МДисИ -ОО.2004 НДС 18%
Всего по сводному расчету

128,32
841,19 ..

1,53
10,00

129,85
851,19

Составил: Проектная группа ООО "ПМК-СТРОЙМОНТАЖ"_____________ / ______________ р. 3 Рахматуллин
(должность, подпись, расшифровка)’

Проверил: техник ГАУЗ РБ РСДР "Сакмар" $ ) _________ Б.И. Турумтаев
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